关于缓冲仓框架桩基工程招标时间变更通告

原定于2017年5月17日下午14:00开标的缓冲仓框架桩基工程，因报名单位不足三家，不满足招标要求，现招标时间顺延，请符合要求的施工单位踊跃报名参加。


招标委员会

2017年5月16日
