各事业部厂房防水治漏项目变更公告

1、原招标公告中5个标段现改为两个标段，如下

	序号
	变更后标段
	变更前标段
	新标段拦标价（元）

	1
	标段一
	原标段一、原标段三内炼钢部分
	2442000.00

	2
	标段二
	原标段二、原标段三内轧钢部分、原标段四、原标段五
	2531000.00


2、后附变更后的报价表。
3、由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2021年5月28日16：00。开标日期变更为2021年6月1日14：00。
    由此给各单位带来不便，敬请谅解！   
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2021年5月25日

	报价表标段一

	序号
	部门
	问题位置地点
	存在问题
	修复方法
	工作量（平）
	含税报价（元）
	工期及技术要求
	工期要求

	1
	炼铁部
	原料7#-8#通廊顶棚彩瓦
	彩瓦固定处腐蚀
	彩瓦和C型钢更换
	2800
	
	两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年
	工期30天

	2
	炼铁部
	原料DQ04尾部铁道彩瓦
	腐蚀破烂
	彩瓦和C型钢更换
	58
	
	
	

	3
	炼铁部
	原料转1-1头部顶瓦
	彩瓦固定处腐蚀
	彩瓦和C型钢更换
	20
	
	
	

	4
	炼铁部
	烧结一期烧结机厂房
	六层框架结构，房顶腐烂
	更换
	1000
	
	
	

	5
	炼铁部
	烧结一期一混-2通栏
	皮带通栏底板，房顶腐烂
	更换
	200
	
	
	

	6
	炼铁部
	烧结一期烧1通栏
	皮带通栏底板，房顶腐烂
	更换
	150
	
	
	

	7
	炼铁部
	烧结一期转4-1、转4-2通栏
	皮带头部，顶部腐烂
	更换
	100
	
	
	

	8
	炼铁部
	烧结一期烧5皮带
	皮带头部，顶部腐烂
	更换
	100
	
	
	

	9
	炼铁部
	烧结一期一混-1皮带
	入一混顶部腐烂
	更换
	20
	
	
	

	10
	炼铁部
	烧结二期烧结机厂房
	通风顶部彩瓦腐蚀
	更换
	1200
	
	
	

	11
	炼铁部
	烧结二期筛5皮带下面小库房
	顶部坍塌
	更换
	50
	
	
	

	12
	炼铁部
	烧结二期一期余热汽包顶部
	腐蚀
	更换
	50
	
	
	

	13
	炼铁部
	电尘一期主抽风机房
	房顶彩钢瓦腐烂
	更换
	850
	
	
	

	14
	炼铁部
	电尘二期主抽风机房
	房顶彩钢瓦腐烂
	更换
	850
	
	
	

	15
	炼铁部
	白灰料场屋顶
	中部漏雨一个洞
	更换彩钢瓦
	1张彩钢瓦
	
	
	

	16
	炼铁部
	白灰8号皮带头尾通廊顶
	头部、尾部仓与通廊接缝处漏雨
	接缝处密封
	4米*200mm*2处
	
	
	

	17
	炼铁部
	铸铁机厂房
	厂房顶部、侧面彩瓦腐烂。部分脱落
	更换彩钢瓦
	3500
	
	
	

	18
	炼钢部
	南边1#门铁水吊运区域
	漏雨
	更换
	3000
	
	彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，房顶彩钢瓦为760型彩钢瓦，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年
	

	19
	炼钢部
	转炉高跨汽包顶
	漏雨
	更换
	3000
	
	
	

	20
	炼钢部
	一连铸上方
	漏雨
	更换
	2000
	
	
	

	21
	炼钢部
	RH炉上方气窗
	漏雨
	更换
	1500
	
	
	

	合计：
	小写：
	大写：

	投标单位名称：
	

	公司公章：
	

	日期：
	


	报价表标段二

	序号
	部门
	问题位置地点
	存在问题
	修复方法
	工作量（平）
	含税报价（元）
	工期及技术要求
	工期要求

	22
	炼铁部
	供料块矿大棚顶部
	脊瓦被风吹掉
	制作脊瓦安装
	脊瓦16米长
	
	两座高炉本体彩瓦要求为0.8mm金属隔热双面覆膜彩铝板，其他彩钢瓦为0.8mm厚隔热防腐彩铝板，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年
	工期30天

	23
	炼铁部
	供料一号炉高料仓顶部
	脊瓦被风吹掉
	制作脊瓦安装
	脊瓦长13米
	
	
	

	24
	炼铁部
	1#炉西出铁厂北侧
	C型钢、彩瓦腐蚀
	更换
	400
	
	
	

	25
	炼铁部
	1#炉东出铁厂楼梯
	C型钢、彩瓦腐蚀
	更换
	150
	
	
	

	26
	炼铁部
	1#炉东出铁厂南侧
	C型钢、彩瓦腐蚀
	更换
	1500
	
	
	

	27
	炼铁部
	1#炉东出铁厂东侧
	下幅需延伸
	加装
	200
	
	
	

	28
	炼铁部
	1#炉东出铁厂顶棚
	边缘漏雨
	加装
	100
	
	
	

	29
	炼铁部
	1#炉东西出铁厂顶棚气楼
	C型钢、彩瓦腐蚀
	更换
	1300
	
	
	

	30
	炼铁部
	1#炉热风炉天车顶棚
	C型钢、彩瓦腐蚀
	更换
	100
	
	
	

	31
	炼铁部
	3#炉炉前
	炉前厂房彩瓦、C型钢腐烂通透严重
	更换
	7100
	
	
	

	32
	炼铁部
	3#炉渣处理
	厂房彩瓦、C型钢全部腐烂
	更换
	500
	
	
	

	33
	炼铁部
	矿渣微粉仓库
	彩钢瓦腐烂
	更换彩钢瓦
	300
	
	
	

	34
	炼铁部
	矿渣微粉各皮带弧形盖瓦
	彩钢瓦腐烂
	更换彩钢瓦
	约100块
	
	
	

	35
	轧钢部
	高线稀土磁盘厂房顶
	彩瓦腐蚀
	需更换
	160
	
	彩瓦厚度为0.8mm，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年，
	工期10天

	36
	轧钢部
	中棒过滤间厂房顶
	彩瓦腐蚀
	需更换
	300
	
	
	

	37
	轧钢部
	中棒平流池厂房屋顶
	彩瓦腐蚀
	需更换
	60
	
	
	

	38
	轧钢部
	中棒轧机配电室
	落水管缺失
	需更换
	约3根
	
	
	

	39
	轧钢部
	中棒车间新办公室上方屋顶
	彩瓦漏雨
	需更换
	260
	
	
	

	40
	轧钢部
	中棒装配间125车床旁屋顶
	彩瓦漏雨
	需更换
	60
	
	
	

	41
	轧钢部
	中棒1#轧机旁钢结构上漏雨
	漏雨
	需修复
	60
	
	
	

	42
	轧钢部
	A线18#轧机上方
	彩瓦漏雨
	需更换
	60
	
	
	

	43
	轧钢部
	A线磅房处上方
	彩瓦漏雨
	需更换
	100
	
	
	

	44
	轧钢部
	高线过滤间厂房屋顶
	彩瓦腐蚀
	需更换
	300
	
	
	

	45
	轧钢部
	大棒车间厂房侧面
	彩瓦掉落
	需恢复
	20
	
	
	

	46
	铸件部
	中线砂处理上方
	彩钢瓦变形、缺失
	补充彩钢瓦
	50
	
	亮瓦采用厚度为3mm，彩钢瓦厚度1mm，接缝处做ABS防水处理，质保三年，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，
	工期30天

	47
	铸件部
	中线砂处理上方
	亮瓦老化透光性差
	更换亮瓦
	420
	
	
	

	48
	铸件部
	大线打磨通气口
	彩钢瓦掉落
	更换彩钢瓦固定
	60
	
	
	

	49
	铸件部
	打磨车间
	彩钢瓦腐蚀漏雨
	更换彩钢瓦
	300
	
	
	

	50
	铸件部
	大线白模外墙
	墙体接缝脱落
	从新安装接缝铁皮
	20
	
	
	

	51
	铸件部
	大线自动线顶部
	漏雨
	更换彩钢瓦
	300
	
	
	

	52
	铸件部
	大线单体线顶部
	漏雨
	更换彩钢瓦
	200
	
	
	

	53
	铸件部
	精整一重水压机
	房顶漏雨
	更换
	100
	
	
	

	54
	铸件部
	精整房顶通风球周边
	漏雨
	更换
	100
	
	
	

	55
	铸件部
	熔炼废钢区
	漏雨，彩瓦腐蚀
	更换彩瓦
	200
	
	
	

	56
	铸件部
	熔炼废钢区
	屋檐漏雨
	彩钢瓦延长，加固
	100
	
	
	

	57
	焦化部
	煤仓
	侧面彩瓦腐蚀脱落
	更换
	600
	
	厚度不低于0.5mm，腐蚀彩瓦进行拆除更换，缺失彩瓦进行补齐，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。
	工期25天

	58
	焦化部
	环境除尘/加煤除尘
	彩瓦缺失
	增加彩瓦封闭
	200
	
	
	

	59
	焦化部
	风机房
	顶部彩瓦腐烂
	更换
	450
	
	
	

	60
	焦化部
	制冷机房
	顶部彩瓦腐烂
	更换
	420
	
	
	

	61
	动控部
	轴流风机房
	屋顶彩钢瓦变形、屋顶腐蚀漏雨
	更换彩钢瓦
	8000
	
	彩瓦厚度：0.5mm，拆除后需对彩瓦进行清理，质保三年。
	工期15天

	62
	监控部
	机加厂房
	彩瓦接缝处漏水
	
	100
	
	屋顶彩瓦更换为10块采光板，同时将所有屋顶彩瓦的接缝处做ABS防水处理，长20米*宽1米*10块；厚度为2mm，透光率达到70%，拆除后需对旧彩瓦按照业主要求进行处理，质保三年。
	工期10天
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